



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

TERMO DE ADESÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025
ORIGEM: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CIMSA

Por meio do presente Termo de Adesão, a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 04.012.548/0001-02, com sede na Rua Madre Adelgundes Becker, s/nº, Miritizal – Centro Administrativo, CEP 69.980-000, no Município de Cruzeiro do Sul/AC, por intermédio da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, Orçamento e Finanças, neste ato representada por seu Secretário, Matheus Lima de Souza, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 006.672.592-52, residente e domiciliado neste município, resolve aderir à Ata de Registro de Preços nº 001/2025, decorrente do Pregão Presencial SRP nº 001/2025, realizado pelo Consórcio Público Intermunicipal de Saúde – CIMSA, com sede na Travessa Marechal Deodoro, nº 56, Centro, CEP 16.200-010, Birigui/SP. A referida Ata foi firmada com a empresa PAS Projetos e Assessoria e Sistemas Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 08.593.703/0003-44, estabelecida na Avenida Yojiro Takaoka, nº 4.384, Alphaville, Santana de Parnaíba/SP, e tem por objeto a contratação, sob demanda, de empresa especializada na elaboração de peças técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas, conforme especificações técnicas, condições, unidades, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico, visando ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC.

TIPOLOGIA DA EDIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Serviço Topográfico/ Georreferenciamento / Cartografia/ Mapeamento/ Aerofotogrametria/ Altimetria / Planimetria/ Planialtimetria / Regularização Fundiária)	Levantamento Topográfico	m²	46.336,23	1,69	R\$ 78.308,23
	Levantamento técnico multifinalitário com efeito cadastral e atualização da base de dados geográficos territoriais	km²	0,04	34.881,73	R\$ 1.395,27
	Regularização Fundiária urbana (levantamentos, elaboração de mapas e memoriais e depósito em cartório)	m²	20.134,50	2,94	R\$ 59.195,43
	Memorial Descritivo	m²	42.794,81	0,82	R\$ 35.091,74
Estudos Preliminares	Investigações geotécnicas – sondagem (profundidade) SPT	m	1.848,00	252,25	R\$ 466.158,00



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA Edificações com baixo índice de complexidade (Galpão / Prédio Administrativo, entre outros)	Projeto Arquitetônico	m²	7.402,00	12,77	R\$ 94.523,54
	Projeto Elétrico	m²	7.402,00	10,57	R\$ 78.239,14
	Projeto Hidráulico	m²	5.702,00	11,72	R\$ 66.827,44
	Projeto de Drenagem para Construção Civil	m²	7.402,00	5,80	R\$ 42.931,60
	Projeto Estrutural	m²	7.402,00	11,88	R\$ 87.935,76
	Projeto Prevenção e Combate de Incêndio	m²	7.402,00	6,95	R\$ 51.443,90
	Projeto de SPDA	m²	5.402,00	7,97	R\$ 43.053,94
	Projeto de Ar Condicionado	m²	5.402,00	9,07	R\$ 48.996,14
	Projeto de Cabeamento estruturado (rede lógica e telefônica)	m²	5.402,00	6,71	R\$ 36.247,42
	Projeto de Cabeamento estruturado (CFTV)	m²	5.402,00	6,94	R\$ 37.489,88
	Projeto de Detalhamento	m²	5.402,00	5,81	R\$ 31.385,62
	Projeto PCA (Plano de Controle Ambiental)	m²	5.402,00	5,99	R\$ 32.357,98
	Projeto de Acessibilidade	m²	7.402,00	9,00	R\$ 66.618,00
	Maquete Eletrônica	m²	5.402,00	6,10	R\$ 32.952,20
	Orçamento e Memorial	m²	7.402,00	12,25	R\$ 90.674,50
Projeto Fundação / Contenção	Projeto Estrutural	m²	1.334,00	13,80	R\$ 18.409,20
	Projeto de Detalhamento	m²	1.334,00	5,59	R\$ 7.457,06
	Orçamento e Memorial	m²	1.334,50	9,53	R\$ 12.717,79
Pavimentação	Projeto Pavimentação	m²	7.000,00	6,64	R\$ 46.480,00
	Projeto de Sinalização	m²	6.000,00	2,00	R\$ 12.000,00
	Projeto de Detalhamento	m²	6.000,00	1,04	R\$ 6.240,00
	Orçamento e Memorial	m²	6.000,00	1,97	R\$ 11.820,00
Drenagem Pluvial	Projeto Drenagem	m	6.000,00	45,36	R\$ 272.160,00
	Projeto de Detalhamento	m	6.000,00	12,97	R\$ 77.820,00
	Orçamento/Memorial	m	6.000,00	7,03	R\$ 42.180,00
Sinalização Horizontal e Vertical	Projeto de Sinalização	m²	6.000,00	0,79	R\$ 4.740,00
	Projeto de Detalhamento	m²	6.000,00	0,55	R\$ 3.300,00
	Orçamento e Memorial	m²	6.000,00	0,42	R\$ 2.520,00

Cruzeiro do Sul/AC, 09 de fevereiro de 2026.



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

MATHEUS LIMA DE SOUZA
Secretário Municipal de Gestão Estratégica, Orçamento e Finanças
DECRETO Nº 002/2025